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Załącznik do siwz
DODATKOWE  WYMOGI    ZAMAWIAJĄCEGO  DO  SIWZ
Remont korytarza i zespołów sanitarnych budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Józefa Gniazdowskiego w  Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Partyzanckiej 29  -  ETAP  IV,  ETAP  VIII.
	L.p.
	Wyszczególnienie

	1
	2

	1.
	Zakres  rzeczowy  przetargu  nieograniczonego  obejmuje  remont  parteru  uwzględniający:
1. ETAP  IV    -        KORYTARZ  I  PIĘTRA  (bez  stolarki  drzwiowej  systemowej  w  miejscach  istniejących  otworów  drzwiowych  za  wyjątkiem  witryny  szklanej  z  drzwiami  do  sekretariatu),
2. ETAP  VIII  -       KLATKA  SCHODOWA  (zakres  ograniczony  w  zakresie  biegów  schodowych  -  do  wykonania  klatka  schodowa  od  poziomu  piwnicy  do  poziomu  I  piętra  w  zakresie  biegów  schodowych,  poręczy  zewnętrznych  i  balustrad  wewnętrznych  -  szczegółowy  zakres  robót  podaje  SIWZ) 


	2.
	Opracowanie  kierunkowe  dla  realizacji  robót  to:

PROJEKT  ARANŻACJI  WNĘTRZ  Remont  korytarza  i  zespołów  sanitarnych  budynku  Zespołu  Szkół  Ekonomicznych       im. Józefa  Gniazdowskiego  w  Ostrowie  Wielkopolskim  z  marca  2019r.  opracowany  przez  inż.  Iwonę  Trzcińską  w  zakresie

1.  Opis  do  projektu  aranżacji  wnętrz

2.  Rysunki  od  nr  1  do  nr  42,
(ZAŁĄCZNIK  -  integralna  część  SIWZ).


	3.
	Opracowanie  doszczegóławiające  technicznie  projekt  aranżacji  wnętrz:
●    RZUT  PARTERU  -  POZIOM  „1”  -  rysunek  nr  A2,

●    PRZEKRÓJ  A – A  -  POZIOM  „0”,  „1”,  „2”,  „3”  -  rysunek  nr  A5,

●    ZESTAWIENIE  STOLARKI  DRZWIOWEJ  -  POZIOM  „1”  -  rysunek  nr  A7.

●    RZUT  PARTERU  -  INWENTARYZACJA  -  rys.  nr  I – 2,

●    PRZEKRÓJ  A – A  -  INWENTARYZACJA  -  rys.  nr  I – 5,
●    RZUT  PARTERU  -  INWENTARYZACJA  ZAISTNIAŁEJ  JUŻ  WYMIANY   

      OŚWIETLENIA   (opracowanie  Termoprojekt  z  września  2017  roku)  -  nr  rys.  O.2,

●    DOKUMENTACJA  FOTOGRAFICZNA  (inwentaryzacyjna)  -  20  stron,
●    PRZEDMIAR  ROBÓT  -  ETAP  IV  -  KORYTARZ  I  PIĘTRA,
●    PRZEDMIAR  ROBÓT  -  ETAP  VIII  -  KLATKA  SCHODOWA,
 (ZAŁĄCZNIKI  -  integralna  część  SIWZ). 



	4.
	Przekazanie  terenu  budowy  odbędzie  się  w  dniu  podpisania  umowy  w  zakresie  zgodnym  z  harmonogramem  umownym  akceptowanym  przez  obie  strony.


	5.
	Dostęp  do  terenu  budowy  zapewniony  będzie  pod  szczegółowe  wytyczne  Zamawiającego.

Dostęp  do  remontowanych  robót  ETAPU  IV  i  ETAPU  VIII    musi  się  odbywać  się  od  strony  elewacji  południowej  przez  drzwi  zewnętrzne  parteru  na  poziomie  terenu.

Wymogi:

a/  zabezpieczenie  stolarki  okiennej  przed  uszkodzeniami,

c/   zabezpieczeniem  elewacji  zewnętrznej  przed  uszkodzeniami  i  zabrudzeniem.

d/  powrotem  elewacji  zewnętrznej  po  zakończeniu  prac  do  stanu  z  przed  realizacji  robót  remontowych.



	6.
	Wykonawca  wykona  ogrodzenie  tymczasowe   w  granicach  uzgodnionych  z  Zamawiającym  od  strony  wejścia  południowego  w  elewacji  tworząc  wydzielony  teren  terenu  budowy  na   zewnątrz  budynku.



	7.
	Dostęp  dla  młodzieży  szkolnej,  pedagogów,  pracowników  i  gości  szkoły   do  pomieszczeń  szkoły  w  czasie  trwania  prac  zapewniony  musi  być  wejściem  do  szkoły  od  strony  południowej.

Wykonawca  w  ramach  zawartej  umowy  wydzieli  korytarz  I  piętra  od  klatki  schodowej  w  sposób  zapewniający  bezpieczeństwo  wewnątrz  pozostałej  części  szkoły  oraz  jej  skuteczne  zabezpieczenie  przed  zabrudzeniem  i  zakurzeniem.  

Wykonawca  w  ramach  zawartej  umowy  na  czas  realizacji  robót  wydzieli   klatkę  schodową  wewnętrzną  w  sposób  zapewniający  bezpieczeństwo  wewnątrz  pozostałej  części  szkoły  oraz  jej  skuteczne  zabezpieczenie  przed  zabrudzeniem  i  zakurzeniem.



	8.
	Wykonawca  zapewni  w  terenie  budowy  (w  granicach  terenu budowy  poza  budynkiem)  kontener  socjalno – szatniowy -  dla  pracowników  oraz  WC  terenowe.


	9.
	Wykonawca  odpowiada  prawnie  i  finansowo  za przekazany  teren  budowy.

Zabezpieczenie  terenu  budowy  w  zakresie  p.poż.,  bhp  i  ergonomii w  gestii  Wykonawcy.

Zabezpieczenie  wartownicze  terenu  budowy  w  gestii  Wykonawcy.



	10.
	Zamawiający  udostępni  Wykonawcy  wodę  pod  warunkiem  rozliczenia  na  podstawie
zużycia  wskazanego  przez  licznik  poboru  wody.  Rozliczenie finansowe  nastąpi  przed  rozliczeniem  końcowym  zawartej umowy  z  Wykonawcą.



	11.
	Wykonawca  może   pobierać  energię  elektryczną  z  instalacji  Zamawiającego 
za  pośrednictwem  olicznikowanej  RB.  Rozliczenie finansowe  nastąpi
przed  rozliczeniem  końcowym  zawartej umowy  z  Wykonawcą.



	12.
	Ramy  czasowe  pracy  Wykonawcy:  od  7.30  do  20.00.


	13.
	Wykonawca  przed  podpisaniem  umowy  przekaże  Zamawiającemu  szczegółowy (tygodniowy,  oparty  o  działy  (przedmiaru robót)  planowany  Harmonogram  prac. 

Harmonogram  prac  j.w.  wymaga  pisemnej  akceptacji  Zamawiającego  przed  podpisaniem  umowy.


	14.
	Wszelkie  problemy  techniczne  budowy  rozwiązuje  Kierownik  Budowy  i  uzyskuje  akceptację  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego  a  w  razie  potrzeby  również  Zamawiającego.


	15.
	Wszelka  ostateczna  kolorystyka  ścian,  sufitów,  podłóg,  drzwi  i  ościeżnic,  klatki  schodowej  musi  być  wyprzedzająco  na  podstawie  przygotowanych  jej  elementów  i  próbek  akceptowana  przez  Zamawiającego.


	16.
	Wykonawca  po  zakończeniu  prace  przekaże  Zamawiającemu  komplet  dokumentów   odbiorowych,  pisemnie  zgłosi  Zamawiającemu zakończenie  robót  budowlanych.  Zamawiający  po  sprawdzeniu  kompletności  dokumentów  odbiorowych  przystąpi  do  rozpoczęcia  procedury  odbiorowej.



	17.
	Odbiór  końcowy  przedmiotu  zamówienia  przez  Zamawiającego  od  Wykonawcy  nastąpi  bez  zbędnej  zwłoki  po  stwierdzeniu  przez  Zamawiającego  warunków  do  jego  dokonania.
 

	18.
	Wszystkie  nowe  instalacje w  obszarze  zamówienia  muszą  być  wykonane  jako podtynkowe. 

Istniejące  nieczynne  instalacje  natynkowe  musza  być  usunięte.
Wszystkie  istniejące,  czynne  instalacje  natynkowe  muszą  być  schowane  pod  tynkiem.
Należy  wykonać  wszystkie  istniejące  instalacje  słaboprądowe   w  terenie  budowy  jako  podtynkowe.

Zamawiający  wymaga  by  Wykonawca  w  ramach   zadania  przełożył  wszystkie  istniejące  okablowania  słaboprądowe  w  rurki  instalacyjne  podtynkowe  oraz  sprawdził  poprawność  funkcjonowania  instalacji  opartych  o  w/w  okablowanie.

Istniejące  okablowania  słaboprądowe  korytarza  dotyczą:  okablowania  strukturalnego,  instalacji  dzwonkowej,  instalacji  telekomunikacyjnej,  RTV,  telewizji  kablowej,  nagłośnienia,  instalacji  alarmowej.  



	19.
	Wszystkie  istniejące  instalacje  c.o.  (piony  +  gałązki)  w  obrębie  zamówienia  musza  być  wykonane  jako  podtynkowe.



	20.
	Szafa  zbiorcza  instalacji  okablowania  strukturalnego  "szafa  rak"  zamontowana  przy  suficie  we  wschodnim  skrzydle  korytarza  I  piętra  musi  zostać  rozłączona  i  zdemontowana  celem  ponownego  montażu  i  podłączenia  w  pomieszczeniu  księgowości  ZSE.  W  nowej  lokalizacji  szafki  zbiorczej  okablowania  strukturalnego  pod  sufitem  na  ścianie  prostopadłej  do  korytarza  w  pomieszczeniu  Księgowości  bezwzględnie  należy  dokonać  rozruchu  i  sprawdzenia  poprawności  działania  okablowania  strukturalnego  i  jego  urządzeń.



	21.
	Oświetlenie  ewakuacyjne  należy  odtworzyć  w  zgodności  ze  stanem  zastanym  w  terenie  budowy.


	22.
	■    Zdemontowane  istniejące  lampy  oświetlenia  sufitowego  LED  z  korytarza  I  piętra po  dokonaniu   robót  malarskich  wracają  na  swoje  poprzednie  miejsce  w  korytarzu  wschodnim  w  podwójnej  ilości  z uwzględnieniem  ewentualnych  korekt  wynikających  z  wystroju  malarskiego  sufitu. 
Wyłączniki  rozlokować  w  zgodności  ze  stanem  aktualnym.

Nowa  rozdzielnia  elektryczna  ma  być  zlokalizowana  w  miejsce  już  istniejącej.



	23.
	Roboty  malarskie  sufitu  muszą  być  spójne  kolorystycznie  z  Projektem  Aranżacji  Wnętrz  Remont  Korytarza  i  Zespołów  Sanitarnych  budynku  Zespołu  Szkół  Ekonomicznych  im.  Józefa  Gniazdowskiego  w  Ostrowie  Wielkopolskim  opracowanym  przez  inż.  Iwonę  Trzcińską  w  marcu  2019r.  -  ZAŁACZNIK -  integralna  część  SIWZ.

Zamawiający  nie  ma  woli  realizować  sufitu  podwieszonego  na  całej  powierzchni  korytarza.



	24.
	Systemowa  stolarka  drzwiowa  wewnętrzna  musi  spełniać  wymogi  akustyczne  zgodnie  
z  obowiązująca  Polską  Normą  PN-B-02151-3  Akustyka  budowlana  Ochrona  przed  hałasem  w  budynkach  część  3:  Wymagania  dotyczące  izolacyjności  akustycznej  przegród  w  budynkach  i  elementów  budowlanych  Warszawa  2015.
Każde  skrzydło  drzwiowe  musi  być  osadzone  na  4  zawiasach  systemowych.



	25.
	Poręcze  zewnętrzne,  przyścienne  klatki  schodowej  -  na  połączeniu  poręczy  z  odzysku  i  poręczy  nowych  muszą  zachować  ciągłość  (laminarność).


	26.
	Lica  biegów  schodowych  od  poziomu  piwnicy  do  poziomu  I  piętra  muszą  podlegać  reprofilacji  z  wykorzystaniem  gipsu  i  listew  aluminiowych  na  wszystkich  narożnikach.  


	27.
	Istniejące  listwy  cokołowe  drewniane  klatki  schodowej  i  korytarza  I  piętra  do  demontażu.



	28.
	Urządzenia  nagłośnienia  korytarza  pozostają  bez  zmian.



	29.
	Dzieło  umowne  musi  być  kompletne  z  punktu  widzenia  celu  jakiemu  ma  służyć.


	30.
	Wykonawca  przed  odbiorem  końcowym  musi  przedstawić  dokumenty  pomiarowe  potwierdzające  pełne  bezpieczeństwo  istniejących  i  nowo  wykonanych  instalacji  elektrycznych.



	31.
	Roboty  malarskie  obejmują  w  zakresie  klatki  schodowej  malowanie  ścian,  podniebień  i  lic  biegów  klatki  schodowej.




Opracował:  Paweł  Orleański
